
Edilizia Strutture Impianti Impianti Edilizia Edilizia Edilizia Totale

E.13 S.03 IA.02 IA.04 E.17 E.18 E.19

V 1.440.000,00€      630.000,00€     465.000,00€     465.000,00€     370.000,00€     370.000,00€     90.000,00€     3.830.000,00€     

P 6,44076% 7,78921% 8,40778% 8,40778% 8,92542% 8,92542% 13,43045%

G 1,2 0,95 0,85 1,3 0,65 0,95 1,2

Selezione E.13 S.03 IA.02 IA.04 E.17 E.18 E.19 Totale

0,230 0,180 0,160 0,160 0,230 0,230 0,230

Definitivo 25.598,16€           8.391,32€         5.317,08€         8.132,00€         4.937,10€         7.215,76€         3.336,12€       62.927,54€           

0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040

No 4.451,85€            1.864,74€         1.329,27€         2.033,00€         858,63€            1.254,91€         580,20€          12.372,60€           

0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010

Definitivo 1.112,96€            466,18€            332,32€            508,25€            214,66€            313,73€            145,05€          3.093,15€            

0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040

No 4.451,85€            1.864,74€         1.329,27€         2.033,00€         858,63€            1.254,91€         580,20€          12.372,60€           

0,070 0,040 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070

Definitivo 7.790,74€            1.864,74€         2.326,22€         3.557,75€         1.502,59€         2.196,10€         1.015,34€       20.253,48€           

0,030 0,030 0,010 0,010 0,030 0,030 0,030

No 3.338,89€            1.398,55€         332,32€            508,25€            643,97€            941,19€            435,15€          7.598,32€            

0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020

No 2.225,93€            932,37€            664,64€            1.016,50€         429,31€            627,46€            290,10€          6.186,31€            

0,070 0,070 0,080 0,080 0,070 0,070 0,070

No 7.790,74€            3.263,29€         2.658,54€         4.066,00€         1.502,59€         2.196,10€         1.015,34€       22.492,60€           

0,060 0,060 0,060 0,060 0,060

Definitivo 6.677,78€            2.797,11€         1.993,91€         3.049,50€         1.287,94€         -€                 -€               15.806,24€           

0,030 0,030 0,030 0,030 0,030

Definitivo 3.338,89€            1.398,55€         996,95€            1.524,75€         643,97€            -€                 -€               7.903,11€            

0,030 0,030 0,030 0,030 0,030

Definitivo 3.338,89€            1.398,55€         996,95€            1.524,75€         643,97€            -€                 -€               7.903,11€            

0,030 0,030 0,030 0,030 0,030

Definitivo 3.338,89€            1.398,55€         996,95€            1.524,75€         643,97€            -€                 -€               7.903,11€            

0,06400 0,06400 0,06400 0,06400 0,06400 0,06400 0,06400

 €                    250.000,00 1.236,63€            1.183,96€         1.143,46€         1.748,82€         928,24€            1.356,66€         928,31€          

0,01900 0,01900 0,02530 0,02530 0,04240 0,04240 0,00000

 €                    500.000,00 367,12€               351,49€            388,74€            594,54€            295,18€            431,42€            -€               

0,02100 0,01952 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 €                 1.000.000,00 811,54€               187,78€            -€                 -€                 -€                 -€                 -€               

0,02335 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 €                 2.500.000,00 794,07€               -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€               

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 €               10.000.000,00 -€                     -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€               

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

-€                     -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€               

 No 3.209,36€            1.723,23€         1.532,20€         2.343,36€         1.223,42€         1.788,08€         928,31€          12.747,96€           

0,000 0,090 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

No -€                     4.195,66€         -€                 -€                 -€                 -€                 -€               4.195,66€            

0,000 0,120 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

No -€                     5.594,21€         -€                 -€                 -€                 -€                 -€               5.594,21€            

0,000 0,180 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

No -€                     8.391,32€         -€                 -€                 -€                 -€                 -€               8.391,32€            

0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050

Definitivo 5.564,82€            2.330,92€         1.661,59€         2.541,25€         1.073,28€         1.568,64€         725,24€          15.465,74€           

0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060

Definitivo 6.677,78€            2.797,11€         1.993,91€         3.049,50€         1.287,94€         1.882,37€         870,29€          18.558,90€           

0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020

Definitivo 2.225,93€            932,37€            664,64€            1.016,50€         429,31€            627,46€            290,10€          6.186,31€            

Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera 

c), d.P.R. 207/2010)

 sul di più 

fino a 

Relazione geotecnica (art. 26, comma 1, d.P.R. 

207/2010)

Schema di contratto, capitolato speciale 

d'appalto (art. 24, comma 3, d.P.R. 207/2010)

Relazione idrologica (art. 26, comma 1, d.P.R. 

207/2010)
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Relazione idraulica (art. 26, comma 1, d.P.R. 

207/2010)

 fino a 

 sul di più 

fino a 

 Totale 

Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , 

comma 1, d.P.R. 207/10)

Rilievi dei manufatti (art. 243, comma 1, lettera 

c), d.P.R. 207/2010 ‐ art. 28, d.P.R. 207/2010)

Disciplinare descrittivo e prestazionale (art. 24, 

comma 2, lettera g), d.P.R. 207/2010) 

Descrizione singole prestazioni

QbII.01

Piano particellare d’esproprio (art. 24, comma 2, 

lettera i), d.P.R. 207/2010

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, 

Computo metrico estimativo, Quadro 

economico (art. 24, comma 2, lettere l), m), o), 

d.P.R. 207/2010)

Studio di inserimento urbanistico (art. 24, 

comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010) 

QbII.08

QbII.10

QbII.02

QbII.03

QbII.04

QbII.05

QbII.06 

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, 

Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 

Relazione sulla risoluzione delle interferenze e 

Relazione sulla gestione materie (art. 24, comma 

2, lettere a), b), d), f), h), d.P.R. 207/2010 ‐ art. 

26, comma 1, lettera i), d.P.R. 207/2010)

Per la determinazione dell’onorario è stata applicata la tariffa di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 17/06/2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni

di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016"

Categoria d'opera

D.M. Giustizia del 17/06/2016 Art. 4: "Il Compenso CP […] è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera "V", il parametro "G", corrispondente al grado di

complessità delle prestazioni, il parametro "Q" corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opere e il parametro di base "P", secondo l'espressione che segue:

CP=∑(VxGxQxP)"

Grado di complessità

Calcolo dell'onorario per le prestazoni di Progettazione Definitiva ed Esecutiva delle opere, comprensiva del coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione 

ID. Opere

Valore dell'opera

Parametro sul valore 

QbII.07

QbII.09

QbII.12

QbII. 14P
ro

ge
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D
ef

in
it

iv
a

QbII.11

QbII.13

QbII.15

 sul di più 

fino a 

 sul di più 

fino a 

 sul di più 

QbII.17

QbII.18

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

Progettazione integrale e coordinata ‐ 

Integrazione delle prestazioni specialistiche (art. 

90, comma 7, d.lgs. 163/2006 ‐ art.3, comma 1, 

lettera m), d.P.R. 207/2010 )

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 

16/02/1982)

14 Analisi storico critica e relazione sulle 

strutture esistenti (art. 26, comma 1, d.P.R. 

207/2010 – Norme Tecniche per le 

Costruzioni)

Relazione sulle indagini dei materiali e delle 

strutture per edifici esistenti (art. 26, comma 1, 

d.P.R. 207/2010) ‐ Norme Tecniche per le 

Costruzioni

Verifica sismica delle strutture esistenti e 

individuazione delle carenze strutturali (art. 26 

comma 1, d.P.R. 207/2010 ‐ Norme Tecniche 

per le Costruzioni)

QbII.16

QbII.19
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Edilizia Strutture Impianti Impianti Edilizia Edilizia Edilizia Totale

E.13 S.03 IA.02 IA.04 E.17 E.18 E.19

Categoria d'opera

ID. Opere

0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020

Definitivo 2.225,93€            932,37€            664,64€            1.016,50€         429,31€            627,46€            290,10€          6.186,31€            

0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030

Definitivo 3.338,89€            1.398,55€         996,95€            1.524,75€         643,97€            941,19€            435,15€          9.279,45€            

0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020

No 2.225,93€            932,37€            664,64€            1.016,50€         429,31€            627,46€            290,10€          6.186,31€            

0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010

Definitivo 1.112,96€            466,18€            332,32€            508,25€            214,66€            313,73€            145,05€          3.093,15€            

 €                 5.000.000,00 0,090 0,100 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090

10.016,67€          4.661,84€         2.990,86€         4.574,25€         1.931,91€         2.823,56€         1.305,44€       

 €               20.000.000,00 0,045 0,060 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045

 €              15.000.000,00 -€                     -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€               

0,015 0,025 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015

-€                     -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€               

No 10.016,67€           4.661,84€         2.990,86€         4.574,25€         1.931,91€         2.823,56€         1.305,44€       28.304,53€           

 €                 5.000.000,00 0,018 0,020 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018

2.003,33€            932,37€            598,17€            914,85€            386,38€            564,71€            261,09€          

 €               20.000.000,00 0,008 0,010 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008

 €              15.000.000,00 -€                     -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€               

0,004 0,005 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004

-€                     -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€               

No 2.003,33€            932,37€            598,17€            914,85€            386,38€            564,71€            261,09€          5.660,90€            

65.664,84€           23.775,39€       17.280,52€       26.429,00€       12.664,73€       13.804,07€       6.382,15€       166.000,70€         

E.13 S.03 IA.02 IA.04 E.17 E.18 E.19 Totale

0,070 0,120 0,150 0,150 0,070 0,070 0,070

Esecutivo 7.790,74€            5.594,21€         4.984,76€         7.623,75€         1.502,59€         2.196,10€         1.015,34€       30.707,49€           

0,130 0,130 0,050 0,050 0,130 0,130 0,130

Esecutivo 14.468,52€           6.060,39€         1.661,59€         2.541,25€         2.790,53€         4.078,47€         1.885,64€       33.486,39€           

0,040 0,030 0,050 0,050 0,040 0,040 0,040

Esecutivo 4.451,85€            1.398,55€         1.661,59€         2.541,25€         858,63€            1.254,91€         580,20€          12.746,98€           

0,020 0,010 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020

Esecutivo 2.225,93€            466,18€            664,64€            1.016,50€         429,31€            627,46€            290,10€          5.720,12€            

0,020 0,025 0,030 0,030 0,020 0,020 0,020

Esecutivo 2.225,93€            1.165,46€         996,95€            1.524,75€         429,31€            627,46€            290,10€          7.259,96€            

0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030

Esecutivo 3.338,89€            1.398,55€         996,95€            1.524,75€         643,97€            941,19€            435,15€          9.279,45€            

0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100

Esecutivo 11.129,63€           4.661,84€         3.323,18€         5.082,50€         2.146,56€         3.137,29€         1.450,49€       30.931,49€           

-€                     -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€               

23,23% -€                     -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€               

onorario a base d'asta -€                    -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€               -€                     

64.551,88€           23.309,21€       16.948,20€       25.920,75€       12.450,07€       13.490,34€       6.237,10€       162.907,55€         

23,23% 14.995,40€           5.414,73€         3.937,07€         6.021,39€         2.892,15€         3.133,81€         1.448,88€       37.843,43€           

onorario a base d'asta 79.547,28€          28.723,94€       20.885,27€       31.942,14€       15.342,22€       16.624,15€       7.685,98€       200.750,98€        

34.501,86€           16.083,34€       10.966,48€       16.772,25€       6.654,34€         9.725,59€         4.496,53€       99.200,39€           

23,23% 8.014,78€            3.736,16€         2.547,51€         3.896,19€         1.545,80€         2.259,25€         1.044,54€       23.044,23€           

onorario a base d'asta 42.516,64€          19.819,50€       13.513,99€       20.668,44€       8.200,14€         11.984,84€       5.541,07€       122.244,62€         

QbII.23 QbIII.07 12.242,59€           5.128,02€         3.655,50€         5.590,75€         2.361,22€         3.451,02€         1.595,54€       34.024,64€           

23,23% 2.843,95€            1.191,24€         849,17€            1.298,73€         548,51€            801,67€            370,64€          7.903,91€            

onorario a base d'asta 15.086,54€          6.319,26€         4.504,67€         6.889,48€         2.909,73€         4.252,69€         1.966,18€       41.928,55€          

Elaborati di progettazione antincendioQbII.18 6.677,78€            2.797,11€         1.993,91€         3.049,50€         1.287,94€         1.882,37€         870,29€          18.558,90€           

23,23% 1.551,25€            649,77€            463,19€            708,40€            299,19€            437,27€            202,17€          4.311,24€            

onorario a base d'asta 8.229,03€            3.446,88€         2.457,10€         3.757,90€         1.587,13€         2.319,64€         1.072,46€       22.870,14€          

Totale onorario a base d'asta 387.794,29€        

Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 33, 

comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 

Relazione generale e specialistiche, Elaborati 

grafici, Calcoli esecutivi (art. 33, comma 1, 

lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/2010) 

Particolari costruttivi e decorativi (art. 36, 

comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010) 

Computo metrico estimativo, Quadro 

economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 

Quadro dell'incidenza percentuale della quantità 

di manodopera (art. 33, comma 1, lettere f), g), 

i), d.P.R. 207/2010)

Aggiornamento delle prime indicazioni e 

prescrizioni per la redazione del PSC Qb.II.24

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (legge 

447/1995 ‐ d.p.c.m. 512/1997)

Relazione energetica (ex legge 10/1991 e s.m.i.)

Schema di contratto, capitolato speciale 

d'appalto, crono programma (art. 33, comma 1, 

lettere l), h), d.P.R. 207/2010)

 Piano di manutenzione dell'opera (art. 33, 

comma 1, lettera e), d.P.R. 207/2010)

Progettazione integrale e coordinata ‐ 

Integrazione delle prestazioni specialistiche (art. 

90, comma 7, d.lgs. 163/2006)

 sul di più 
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fino a 

 sul di più 

Spese accessorie (art. 5 DM 

∑(VxGxQxP) 

∑(VxGxQxP)

∑(VTxGxQxP)

Progettazione 

Progettazione 

Progettazione 

Spese accessorie (art. 5 DM 

Spese accessorie (art. 5 DM 

QbII.23
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QbII.24

 fino a 

 sul di più 

fino a 

QbII.25

Totale

Totale

Diagnosi energetica (ex legge 10/1991 e s.m.i.) 

degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini

Spese accessorie (art. 5 DM 

Spese accessorie (art. 5 DM 
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QbIII.0

4

QbIII.0

5

QbIII.0

6

QbIII.0

7

QbIII.0

1 

QbII.20

QbII.21

QbII.22

QbIII.0

2

QbIII.0

3

Descrizione singole prestazioni

Coordinatore per la sicurezza in 

fase di progettazione 
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