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Calcolo dell'onorario per le prestazioni di:

Comune
di Mhilano

Direttore dei Lavori - Coordinatore per ’esecuzione dei lavori - Direttori Operativi per opere: Edilizia - Strutture -
Impianti - Ispettore di cantiere -

Per la determinazione dell’onoratio ¢ stata applicata la tatiffa di cui al Decteto del Ministero della Giustizia 17/06/2016 “Approvazione delle tabelle dei cortispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di
progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016"

D.M. Giustizia 17/06/2016 Art. 4: "Il Compenso CP [...] ¢ determinato dalla sommatotia dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti 'opera "V", il parametro "G", cotrispondente al grado di complessita
delle prestazioni, il parametro

CP=Y (VxGxQxP)"

"Q" corrispondente alla specificita della prestazione distinto in base alle singole categotrie componenti l'opere e il parametro di base "P", secondo l'espressione che segue:

Categoria d'opera Edilizia Strutture Impianti Impianti Edilizia Edilizia Edilizia 0 Totale
ID. Opete E.13 S.03 TA.02 1A.04 E.17 E.18 E.19 0
Valore dell'opera
(comprensivo dei costi interni A% € 1.470.000,00 ' €  630.000,00 €  465.000,00 €  465.000,00 €  370.000,00 | €  370.000,00 € 90.000,00 | | €  3.860.000,00
per la sicurezza)
Costi Esterm perla € ) € i € ) € i € ) € i € ) € )
sicurezza
Valore Toatale VT € 1.470.000,00 €  630.000,00 | €  465.000,00 | €  465.000,00 €  370.000,00 €  370.000,00 € 90.000,00 3.860.000,00
Parametro sul V P 6,41250% 7,78921% 8,40778% 8,40778% 8,92542% 8,92542% 13,43045%
Parametro sul VT PT 6,41250% 7,78921% 8,40778% 8,40778% 8,92542% 8,92542% 13,43045%
Grado di complessita G 1,2 0,95 0,85 1,3 0,65 0,95 1,2
Descrizione singole prestazioni E.13 S.03 TA.02 1A.04 E.17 E.18 E.19 Totale
QcLo1 Direzione lavori assistenza al collaudo prove di 0,320 0,380 0,320 0,320 0,320 0,320 0,320
officina (art. 148 dPR 207/10) su V € 3619728 €  17.71500 €  10.634,16 € 1626401 € 6.869,00 €  10.03931 € 464156 € 102.360,32
QcL02  liquidazione (art. 194 ¢.1 dPR 207/10) su V 0,030 0,020 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030
€ 3.393,50 € 93237 | € 996,95 | € 1.524,75 | € 643,97 € 941,19 | € 435,15 | € 8.867,88
controllo aggiornamento elaborati di progetto, 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020
Qcl.03 |aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione su
: € 226233 € 93237 | € 664,64 € 1.016,50 | € 429,31 | € 627,46 | € 290,10 | | € 6.222,71
QcL04 coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020
' lavori si V € 226233 € 93237 | € 664,64 | € 1.016,50 | € 429,31 | € 627,46 € 290,10 | € 6.222,71
QcL05 Ufficio della direzione lavori per ogni addetto di 0,100 0,100 0,100
direttore operativo (art. 149 dPR 207/10) su V € 4.661,84 | € 332318 € 5.082,50 € 13.067,52
QcL06 Ufficio della direzione lavori per ogni addetto di 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060
ispettore di cantiere (art. 150 dPR 207/10) su V € 6.786,99 € 279711 € 199391 € 3.04950 € 128794 € 1.882,37 € 87029 € 18.668,11
€ 500.000.00 0,060 0,060 0,045 0,045 0,060 0,060 0,060
109 Contabilita dei lavori a misura B € 2.308,50 € 221992 | € 1.495,43 | € 228713 | € 1.287,94 | € 1.882,37 | € 870,29
Qe (art 185 dPR 207/10) su V - 0,120 0,120 0,090 0,090 0,120 0,120 0,120
ottre € 8.956,98 € 1.154,36 € 22.462,92
€ 500.000,00
10 Contabilita dei lavori a corpo
Qe (art. 185 dPR 207/10) su V
oltre
QcL12 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250
' suVT € 28.279,13 | € 11.654,61 | € 8.307,94 | € 12.706,26 | € 5.366,41 | € 7.84321 | € 3.62622 | € 77.783,78
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E.13 $.03 IA.02 1A.04 E.17 E.18 E.19 Totale
. . . > (VxGxQxP): Qcl.01; Qcl.02;
Direttore dei lavori L3, el 0t OdL0s € 4411544 20.512,11 1296039 | €  19.821,76 8.371,59 12.235,42 5.656,91
S i .5 DM 143/2013
Vpese accessoric (art. 5 DM 143/2013) su 2321% € 10.239,19 4.760,86 3.008,11 € 4.600,63 1.943,05 2.839,84 1.312,97
onorario a base d'asta € 54.354,63 25.272,97 15.968,50 €  24.422,39 10.314,64 15.075,26 6.969,88 152.378,27
E.13 S.03 1A.02 1A.04 EA7 E.18 E.19 Totale
Direttori operativi T (VxGxQxP) QeL05 4.661,84 332318 € 5.082,50
sfpese accessorie (art. 5 DM 143/2013) su 23.21% 1.082,01 77131 | € 1.179,65
onotario a base d'asta 5.743,85 4.094,49 | € 6.262,15 16.100,49
E.13 S.03 1A.02 1A.04 E17 E.18 E.19 Totale
Ispettore di cantiere  Y(VIxGxQxP) QcL0G; Qcl09 € 18.052,47 6.171,39 348934 | € 5.336,63 257588 376474 1.740,58
i .5 DM 143/2013
ipese accessorie (art. 5 DM 143/2013) su 2321% € 4.189,98 1.432,38 809,88 € 1.238,63 597,86 873,80 403,99
onorario a base d'asta € 22.242,45 7.603,77 429922 | € 6.575,26 3.173,74 4.638,54 2.144,57 50.677,55
E.13 S.03 1A.02 1A.04 EA7 E.18 E.19 Totale
Coordinatore della
sicurezza in fase di T (VTxGxQxP) QcL.12 € 28.279,13 11.654,61 8307,94 € 1270626 5.366,41 7.84321 3.626,22
esecuzione
S i .5 DM 143/2013
VPTCSC accessoric (art. 5 DM 143/2013) su 2321% € 6.563,59 2.705,03 192827 € 294912 1.245,54 1.820,41 841,65
onorario a base d'asta € 34.842,72 14.359,64 10.236,21 €  15.655,38 6.611,95 9.663,62 4.467,87 95.837,39
Totale onorario a base d'asta I € 314.993,70 I
Assistenza per la contabilita (ticomptresa nell'onorario
) yconta PICS: : 11.26548 € 3.374,28 149543 € 2.287,13 1.287,94 1.882,37 870,29
di Ispettore di Cantiere o della Direzione Lavori)
S i .5 DM 143/2013
pese accessorie (art / lf? 2321% € 261472 € 783,17 347,09 € 530,84 298,93 436,90 201,99
€ 13.880,20 € 4.157,45 184252 € 2.817,97 1.586,87 2.319,27 1.072,28 27.676,56
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