

Calcolo dell'onorario per le prestazioni di:

Direttore dei Lavori - Coordinatore per l’esecuzione dei lavori - Direttori Operativi per opere: Edilizia - Strutture - Impianti - Ispettore di cantiere -

Per la determinazione dell'onorario è stata applicata la tariffa di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 17/06/2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016"

D.M. Giustizia 17/06/2016 Art. 4: "Il Compenso CP [...] è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera "V", il parametro "G", corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro "Q" corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opere e il parametro di base "P", secondo l'espressione che segue:
CP=Σ(VxGxQxP)"

Categoria d'opera			Edilizia	Strutture	Impianti	Impianti	Edilizia	Edilizia	Edilizia	0	Totale
ID. Opere			E.13	S.03	IA.02	IA.04	E.17	E.18	E.19	0	
Valore dell'opera (comprensivo dei costi interni per la sicurezza)	V		€ 1.470.000,00	€ 630.000,00	€ 465.000,00	€ 465.000,00	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 90.000,00		€ 3.860.000,00
Costi Esterni per la sicurezza			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
Valore Totale	VT		€ 1.470.000,00	€ 630.000,00	€ 465.000,00	€ 465.000,00	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 90.000,00		€ 3.860.000,00
Parametro sul V	P		6,41250%	7,78921%	8,40778%	8,40778%	8,92542%	8,92542%	13,43045%		
Parametro sul VT	PT		6,41250%	7,78921%	8,40778%	8,40778%	8,92542%	8,92542%	13,43045%		
Grado di complessità	G		1,2	0,95	0,85	1,3	0,65	0,95	1,2		

Descrizione singole prestazioni			E.13	S.03	IA.02	IA.04	E.17	E.18	E.19		Totale
QcI.01	Direzione lavori assistenza al collaudo prove di officina (art. 148 DPR 207/10) su V		0,320	0,380	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320		
		€	36.197,28	€ 17.715,00	€ 10.634,16	€ 16.264,01	€ 6.869,00	€ 10.039,31	€ 4.641,56		€ 102.360,32
QcI.02	liquidazione (art. 194 c.1 DPR 207/10) su V		0,030	0,020	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
		€	3.393,50	€ 932,37	€ 996,95	€ 1.524,75	€ 643,97	€ 941,19	€ 435,15		€ 8.867,88
QcI.03	controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione su V		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		€	2.262,33	€ 932,37	€ 664,64	€ 1.016,50	€ 429,31	€ 627,46	€ 290,10		€ 6.222,71
QcI.04	coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori si V		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		€	2.262,33	€ 932,37	€ 664,64	€ 1.016,50	€ 429,31	€ 627,46	€ 290,10		€ 6.222,71
QcI.05	Ufficio della direzione lavori per ogni addetto di direttore operativo (art. 149 DPR 207/10) su V			0,100	0,100	0,100					
				€ 4.661,84	€ 3.323,18	€ 5.082,50					€ 13.067,52
QcI.06	Ufficio della direzione lavori per ogni addetto di ispettore di cantiere (art. 150 DPR 207/10) su V		0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060		
		€	6.786,99	€ 2.797,11	€ 1.993,91	€ 3.049,50	€ 1.287,94	€ 1.882,37	€ 870,29		€ 18.668,11
QcI09	Contabilità dei lavori a misura (art 185 DPR 207/10) su V	€ 500.000,00	0,060	0,060	0,045	0,045	0,060	0,060	0,060		
			€ 2.308,50	€ 2.219,92	€ 1.495,43	€ 2.287,13	€ 1.287,94	€ 1.882,37	€ 870,29		
		oltre	0,120	0,120	0,090	0,090	0,120	0,120	0,120		
			€ 8.956,98	€ 1.154,36							€ 22.462,92
QcI10	Contabilità dei lavori a corpo (art. 185 DPR 207/10) su V	€ 500.000,00									
		oltre									
QcI.12	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione su VT		0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250		
			€ 28.279,13	€ 11.654,61	€ 8.307,94	€ 12.706,26	€ 5.366,41	€ 7.843,21	€ 3.626,22		€ 77.783,78

		E.13	S.03	IA.02	IA.04	E.17	E.18	E.19	Totale	
Direttore dei lavori	$\sum(VxGxQxP): QcI.01; QcI.02; QcI.03; QcI.04; QdI.05$	€ 44.115,44	€ 20.512,11	€ 12.960,39	€ 19.821,76	€ 8.371,59	€ 12.235,42	€ 5.656,91		
Spese accessorie (art. 5 DM 143/2013) su V	23,21%	€ 10.239,19	€ 4.760,86	€ 3.008,11	€ 4.600,63	€ 1.943,05	€ 2.839,84	€ 1.312,97		
onorario a base d'asta		€ 54.354,63	€ 25.272,97	€ 15.968,50	€ 24.422,39	€ 10.314,64	€ 15.075,26	€ 6.969,88	€ 152.378,27	
		E.13	S.03	IA.02	IA.04	E.17	E.18	E.19	Totale	
Direttori operativi	$\sum(VxGxQxP) QcI.05$		€ 4.661,84	€ 3.323,18	€ 5.082,50					
Spese accessorie (art. 5 DM 143/2013) su V	23,21%		€ 1.082,01	€ 771,31	€ 1.179,65					
onorario a base d'asta			€ 5.743,85	€ 4.094,49	€ 6.262,15				€ 16.100,49	
		E.13	S.03	IA.02	IA.04	E.17	E.18	E.19	Totale	
Ispettore di cantiere	$\sum(VTxGxQxP) QcI.06; QcI.09$	€ 18.052,47	€ 6.171,39	€ 3.489,34	€ 5.336,63	€ 2.575,88	€ 3.764,74	€ 1.740,58		
Spese accessorie (art. 5 DM 143/2013) su V	23,21%	€ 4.189,98	€ 1.432,38	€ 809,88	€ 1.238,63	€ 597,86	€ 873,80	€ 403,99		
onorario a base d'asta		€ 22.242,45	€ 7.603,77	€ 4.299,22	€ 6.575,26	€ 3.173,74	€ 4.638,54	€ 2.144,57	€ 50.677,55	
		E.13	S.03	IA.02	IA.04	E.17	E.18	E.19	Totale	
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	$\sum(VTxGxQxP) QcI.12$	€ 28.279,13	€ 11.654,61	€ 8.307,94	€ 12.706,26	€ 5.366,41	€ 7.843,21	€ 3.626,22		
Spese accessorie (art. 5 DM 143/2013) su VT	23,21%	€ 6.563,59	€ 2.705,03	€ 1.928,27	€ 2.949,12	€ 1.245,54	€ 1.820,41	€ 841,65		
onorario a base d'asta		€ 34.842,72	€ 14.359,64	€ 10.236,21	€ 15.655,38	€ 6.611,95	€ 9.663,62	€ 4.467,87	€ 95.837,39	
Totale onorario a base d'asta		€ 314.993,70								

Assistenza per la contabilità (ricompresa nell'onorario di Ispettore di Cantiere o della Direzione Lavori)	€	11.265,48	€	3.374,28	€	1.495,43	€	2.287,13	€	1.287,94	€	1.882,37	€	870,29			
Spese accessorie (art. 5 DM 143/2013) su VT	23,21%	€	2.614,72	€	783,17	€	347,09	€	530,84	€	298,93	€	436,90	€	201,99		
		€	13.880,20	€	4.157,45	€	1.842,52	€	2.817,97	€	1.586,87	€	2.319,27	€	1.072,28	€	27.676,56